CAPITOLUL II -  CAIETUL DE SARCINI

1. INTRODUCERE


Capitolul II conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.


Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. 

     2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 
Achizitia de execuţie lucrări “Remedieri obiectiv  - Reabilitare  Campus Universitar Complex Mecanică – Lucrări de schimbare de destinaţie a cantinei în bibliotecă, extindere clădire pentru asigurarea de spaţii de învăţământ şi facilităţi conexe, Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 107D”, conform anexei la caietul de sarcini.

    3. LOCUL, TERMENUL DE EXECUŢIE SI RECEPŢIA LUCRĂRILOR

· Lucrările vor fi executate în Municipiul Craiova, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Calea Bucureşti, nr. 107D. 
· Termenul de execuţie: termen execuţie lucrări – maxim 120 de zile de la semnarea contractului.
OBSERVATIE: Planul SSM se va prezenta in termen de maxim 3 zile de la semnarea contractului.

            Ofertele care nu respectă termenul de executie vor fi declarate neconforme în temeiul art.   36, alin. 2 din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare!

· Garanţia lucrării este de minim 60 de luni de la recepţia de terminare a lucrării.

      4. MODALITĂŢI DE PLATĂ
· Plata lucrărilor se va face cu ordin de plată, pe bază de factură şi situaţie de lucrări real executate în termen de maxim 30 zile de la primirea documentelor emise de executant şi a situaţiilor de lucrări real executate confirmate de achizitor, în conformitate cu OUG nr. 34/2009. Situaţiile de lucrări vor fi însoţite de măsurători.

· Pentru aceasta executantul trebuie sa aiba cont deschis la Trezorerie.

· Se vor preciza obligatoriu următoarele:

                       - persoane împuternicite să semneze contractul

                       - persoanele care se vor ocupa de derularea contractului

                       - adresa de corespondenţă, telefon, fax,  e-mail.

· Nu se acordă avans.

· Penalizarile pentru întîrzierile la executie sau plată sunt de 0,1% pe zi din valoarea lucrarii sau din suma de plată rămasă neachitată.
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